



පිටිනිලු කැපුපු පාලන සභාව
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිසිමය කිසිමය පාලන සභාව
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
සාමාන්‍ය කිසිමය කිසිමය පාලන සභාව (සමස්ත) පාලන සභාව
JALAN KARTINI NO. 7 SINGARAJA, TELEPON (0362)22246
සාමාන්‍ය කිසිමය කිසිමය පාලන සභාව කිසිමය කිසිමය පාලන සභාව
EMAIL : PUTR.BULELENGKAB.GO.ID
සිලිකා පාලන සභාව
SINGARAJA 81116

Singaraja, 03 Juni 2024

Nomor : 600.1.9 /4197/ VI/ 2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : **Undangan Mini Kompetisi
Pekerjaan Jalan Tahap III**

Kepada
Yth. (Undangan Terlampir)
Di -
Tempat

Dengan ini kami mengundang Penyedia e-Katalog untuk mengikuti Mini Kompetisi Konstruksi pada etalase Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng E-Katalog Lokal Kabupaten Buleleng. Sebagai gambaran awal terkait pekerjaan yang akan dilakukan mini kompetisi, berikut kami sampaikan informasi terkait paket pekerjaan tersebut:

1. Mini Kompetisi Rehabilitasi Jalan SP4. JN. Lokapaksa - SP3. JP. Pucak Sari

Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan SP4. JN. Lokapaksa - SP3. JP. Pucak Sari
Pagu Anggaran : Rp. 3.000.000.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 2.999.998.000,00
Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) terpasang
b. Pekerjaan Beton fc' 15 MPa terpasang
c. Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar terpasang
Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
Tahun Anggaran : 2024

Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi

Mulai Pemasukan : Kamis, 6 Juni 2024
Batas Akhir Pemasukan : Selasa, 11 Juni 2024
Link Pengumuman : https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

2. Mini Kompetisi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Umejero - Gesing (Bd. Pangked Batu)

Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Umejero - Gesing (Bd. Pangked Batu)
Pagu Anggaran : Rp. 2.532.760.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 2.532.757.000,00
Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) terpasang
b. Pekerjaan Beton fc' 15 MPa terpasang
c. Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar terpasang
Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
Tahun Anggaran : 2024

Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi

Mulai Pemasukan : Kamis, 6 Juni 2024
Batas Akhir Pemasukan : Selasa, 11 Juni 2024

Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi

Mulai Pemasukan : Kamis, 6 Juni 2024
Batas Akhir Pemasukan : Selasa, 11 Juni 2024
Link Pengumuman : https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Kepada Penyedia yang berminat mengikuti mini kompetisi konstruksi untuk pekerjaan sesuai informasi paket di atas, dipersilahkan untuk melakukan penayangan produk sesuai *Bill Of Quantity (BOQ)* terlampir pada etalase yang telah ditentukan dan memasukkan penawaran produk sesuai jadwal mini kompetisi yang tercantum pada undangan ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng dengan contact person Bapak Leka dan Bapak Yuda melalui Nomor Telp. 0362-21985

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,


J Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740610 200003 1 009

Tembusan. disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

- Link Pengumuman : https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839
 Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
3. Mini Kompetisi Peningkatan Jalan SP3. Titab - Banjar Batu Megaang
 Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP3. Titab - Banjar Batu Megaang
 Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000.000,00
 Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 1.499.994.000,00
 Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) terpasang
 b. Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar terpasang
 c. Pekerjaan Beton fc' 15 MPa terpasang
 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
 Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 Tahun Anggaran : 2024
 Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi
 Mulai Pemasukan : Kamis, 6 Juni 2024
 Batas Akhir Pemasukan : Selasa, 11 Juni 2024
 Link Pengumuman : https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839
 Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
4. Mini Kompetisi Pekerjaan Peningkatan Jalan SP3. JP. Rangdu - Joanyar
 Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP3. JP. Rangdu - Joanyar
 Pagu Anggaran : Rp. 3.150.000.000,00
 Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 3.149.997.000,00
 Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan menggunakan campuran limbah plastik terpasang
 b. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A terpasang
 c. Pekerjaan Beton fc' 15 MPa terpasang
 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
 Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 Tahun Anggaran : 2024
 Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi
 Mulai Pemasukan : Kamis, 6 Juni 2024
 Batas Akhir Pemasukan : Selasa, 11 Juni 2024
 Link Pengumuman : https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839
 Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
5. Mini Kompetisi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sulayah - Bubunan (Bd. Tegal Bubunan)
 Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sulayah - Bubunan (Bd. Tegal Bubunan)
 Pagu Anggaran : Rp. 1.200.000.000,00
 Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 1.199.997.000,00
 Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan menggunakan campuran limbah plastik terpasang
 b. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A terpasang
 c. Pekerjaan Beton fc' 15 MPa terpasang
 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
 Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 Tahun Anggaran : 2024

Lampiran Surat Nomor : 600.1.9 /4197/ VI/ 2024

Tanggal: 03 Juni 2024

Daftar Undangan:

1. DPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Buleleng;
2. DPC Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Kabupaten Buleleng;
3. DPC Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Buleleng;
4. DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Buleleng;
5. Penyedia E-Katalog

HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-CATALOGUE

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sulayah - Bubunan (Bd. Tegal Bubunan)
 Prov/Kab/Kodya : Bali/Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (RP.)
1	Pekerjaan Drainase dan Bangunan Pelengkap	Pekerjaan Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang Terpasang 60 cm X 60 cm Pekerjaan Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang Terpasang 100 cm X 100 cm Terpasang Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar , Terpasang	18,00 4,80 31,05	M1 M1 M3		
2	Pekerjaan Lapis Fondasi dan Pekerjaan Perkerasan Aspal	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A terpasang Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)dengan menggunakan Campuran Limbah Plastik, terpasang Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Medium Setting, Terpasang Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Emulsi Rapid Setting, Terpasang	283,05 271,08 1887,00 360,00	M3 TON LITER LITER		
3	Pekerjaan Tanah	Pekerjaan Galian Biasa Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Biasa)dari hasil galian Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase ,dan Saluran Air	122,79 78,00 184,26	M3 M3 M3		
4	Pekerjaan Struktur dan Perkerasan Beton Semen	Pekerjaan Pasangan Batu Terpasang Pekerjaan Beton fc 15 Mpa Terpasang	92,06 151,55	M3 M3		
5		Mobilisasi	1,00	LS		
6		SMKK	1,00	LS		
TOTAL HARGA						

.....
 Direktur/PT/CV.....

**DAFTAR KUANTITAS
MOBILISASI DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)**

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sulayahi - Bubunan (Bd. Tejal Bubunan)
Prop / Kab / Kodya : Bali / Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $f = (d \times e)$
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00		
1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
1	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,00		
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain : 1) Bekerja di Ketinggian 2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS) 3) Analisis Keselamatan Pekerjaan 4) Priaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi) 5) P3K	Orang	1,00		
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	1,00		
1.1.22.(2g)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	lbr	1,00		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (Restricted Area)	Rol	6,00		
3b	APD				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00		
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pemapasan dan Mukut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,00		
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(5f)	Pembayar P3K	Org	-		
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	LS	1,00		
7	Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		
1.1.22.(7c)	Rambu Informasi	Bh	1,00		
8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	LS	-		
9	Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		
TOTAL JUMLAH HARGA					

HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-CATALOGUE

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP3. JP. Runggu - Joanyar
 Prov/Kab/Kodya : Bali/Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (RP.)
1	Pekerjaan Drainase dan Bangunan Pelengkap	Pekerjaan Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang Terpasang 60 cm X 60 cm	18,00	M1		
2	Pekerjaan Lapis Fondasi dan Pekerjaan Perkerasan Aspal	Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar, Terpasang Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A terpasang Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)dengan menggunakan Campuran Limbah Plastik, terpasang Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Medium Setting, Terpasang Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Emulsi Rapid Setting, Terpasang	67,50 1425,00 686,70 5700,00 232,50	M3 M3 TON LITER LITER		
3	Pekerjaan Tanah	Pekerjaan Galian Biasa Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Biasa) dari Hasil Galian Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	300,26 385,10 5700,00 294,00	M3 M3 M2 M3		
4	Pekerjaan Struktur dan Perkerasan Beton Semen	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm Pekerjaan Pasangan Batu Terpasang Pekerjaan Beton fc 15 Mpa Terpasang	2,00 184,69 310,50	buah M3 M3		
5		Mobilisasi	1,00	LS		
6		SMKK	1,00	LS		
TOTAL HARGA						

.....
 DirekturPT/CV.....

.....

**DAFTAR KUANTITAS
MOBILISASI DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)**

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP3. JP. Rangdung - Joanyar
 Prop / Kab / Kota : Bali / Guleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	L5	1,00		
1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
1	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,00		
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00		
1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lbr	1,00		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	6,00		
3b	APD				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00		
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mukut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		
1.1.22.(3b7)	Sarang Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b11)	Rongpi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		
7	Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		
1.1.22.(7c)	Rambu Informasi	Bh	1,00		
8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		
9	Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		
Total Jumlah Harga					

PENAWARAN HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-KATALOG

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Sp4, Jh, Lokapaksa - Sp3, Jp, Pucak Sari
 Prop / Kab / Kodya : Bali / Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN DRAINASE DAN BANGUNAN PELENGKAP	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, Terpasang	247,350	M3		
2	PEKERJAAN TANAH	Pekerjaan Galian Biasa	299,570	m3		
		Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan	577,500	m2		
		Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Biasa) Dari Hasil Galian	75,000	m3		
		Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	472,430	m3		
3	PEKERJAAN LAPIS PONDASI PERKERASAN ASPAL	Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	28,880	m3		
		Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	173,250	m3		
		Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	877,450	ton		
		Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Medium Setting, Terpasang	577,500	liter		
		Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Emulsi Rapid Setting, Terpasang	2.212,880	liter		
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAN	Pekerjaan Beton fc'15 MPa, Terpasang	322,500	m3		
		Pekerjaan Pasangan Batu, Terpasang	129,550	m3		
5	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	Perbaikan Campuran Aspal Panas	20,000	m3		
8	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantulan Engineering Grade, Terpasang	4,00	buah		
		Marka Jalan Bukan Termoplastik, Terpasang	171,43	m2		
		Patok Pengarah, Terpasang	35,00	buah		
9	MOBILISASI DAN SMK	Mobilisasi	1,00	ls		
		SMKK	1,00	ls		
TOTAL HARGA						

.....
 Direktur PT/CV.....

.....

DAFTAR KUANTITAS
MOBILISASI DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Sp4. In. Lokapaksa - Sp3. Jp. Pucak Sari
 Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng
 Etapase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		
1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,00		
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00		
1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lbr	1,00		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Areal (Restricted Area)	Rol	8,00		
3b	APD				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00		
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		
7	Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		
1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Bh	1,00		
8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		
9	Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		
TOTAL JUMLAH HARGA					

PENAWARAN HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-KATALOG

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Umejero - Gesing (Bd, Pangked Batu)
 Prop / Kab / Kodya : Bali / Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN DRAINASE DAN BANGUNAN PELENGKAP	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, Terpasang	300,000	m3		
2	PEKERJAAN TANAH	Pekerjaan Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm, Terpasang	4,800	m1		
3	PEKERJAAN LAPIS PONDASI PERKERASAN ASPAL	Pekerjaan Galian Biasa	79,850	m3		
		Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	486,000	m3		
		Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	645,830	ton		
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAN	Pekerjaan Lapis Perlekat - Aspal Emulsi Rapid Setting, Terpasang	2,073,750	liter		
		Pekerjaan Beton fc'15 MPa, Terpasang	300,000	m3		
5	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	Pekerjaan Pasangan Batu, Terpasang	197,200	m3		
		Perbaikan Campuran Aspal Panas	40,000	m3		
6	MOBILISASI DAN SMKK	Mobilisasi	1,00	ls		
		SMKK	1,00	ls		
TOTAL HARGA						

.....
 Direktur PT/CV.....

DAFTAR KUANTITAS
MOBILISASI DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Umejero - Gosing (Bd. Pangked Batu)
 Prop / Kab / Kodya : Bali / Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		
1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,00		
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00		
1.1.22.(2g)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lbr	1,00		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Areal (Restricted Area)	Rol	8,00		
3b	APD				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00		
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		
7	Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		
1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Bh	1,00		
8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		
9	Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		
TOTAL JUMLAH HARGA					

PENAWARAN HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-KATALOG

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Titab - Puncak Sari (Bd. Batu Miegaang)
 Prop / Kab / Kodya : Bali / Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN DRAINASE DAN BANGUNAN PELENGKAP	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, Terpasang	268,770	m3		
		Pekerjaan Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm, Terpasang	4,800	m1		
2	PEKERJAAN TANAH	Pekerjaan Galian Biasa	15,290	m3		
		Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	238,500	m3		
3	PEKERJAAN LAPIS PONDASI	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	348,750	m3		
		Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	295,940	ton		
		Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Medium Setting, Terpasang	2.325,000	liter		
		Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Emulsi Rapid Setting, Terpasang	234,000	liter		
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAN	Pekerjaan Beton fc'15 MPa, Terpasang	116,250	m3		
		Pekerjaan Pasangan Batu, Terpasang	165,260	m3		
9	MOBILISASI DAN SMKK	Mobilisasi	1,00	ls		
		SMKK	1,00	ls		
					TOTAL HARGA	

.....
 Direktur PT/CV.....

DAFTAR KUANTITAS
MOBILISASI DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Titab - Puncak Sari (Bd. Batu Megaang)
 Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		
1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
1	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,00		
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Bulaya Berkeselamatan Konstruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00		
1.1.22.(2s)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lbr	1,00		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Areal (Restricted Area)	Rol	6,00		
3b	APD				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00		
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Ps	10,00		
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		
7	Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		
1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Bh	1,00		
8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		
9	Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		
TOTAL JUMLAH HARGA					