



පිටිතිලිපිකරුපුරාණය  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
මහලයාගේ කාර්යාලය  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
රක්ෂිතකරණය සහ පුනරුත්ථාපන කටයුතු (පළාත්) කළමනාකරණ  
JALAN KARTINI NO. 7 SINGARAJA, TELEPON (0362)22248  
ආදි පිටිතිලිපිකරුපුරාණය සහ රක්ෂිතකරණ කටයුතු  
EMAIL : PUTR.BULELENGKAB.GO.ID  
පිටිතිලිපිකරුපුරාණය  
SINGARAJA 81116

Singaraja, 19 Juli 2024

Nomor : 600.1.9 /5551/ VII / 2024  
Kepada  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Yth. (Undangan Terlampir)  
Perihal : Undangan Mini Kompetisi  
Pekerjaan Jalan dan Jembatan  
Di -  
Tahap V Tempat

Dengan ini kami mengundang Penyedia e-Katalog untuk mengikuti Mini Kompetisi Konstruksi pada etalase Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng E-Katalog Lokal Kabupaten Buleleng untuk paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Mini Kompetisi Pembuatan Box Culvert Pangkung Pendem Ruas Jalan SP3. Penarukan - Pendem  
Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan Box Culvert Pangkung Pendem Ruas Jalan SP3.  
Penarukan - Pendem  
Pagu Anggaran : Rp. 1.125.000.000,00  
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 1.124.997.000,00  
Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Beton struktur, fc'30 MPa Terpasang;  
b. Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 420B;  
c. Pekerjaan Pasangan Batu.  
Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024  
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng  
Tahun Anggaran : 2024  
Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi  
Mulai Pemasukan : Senin, 22 Juli 2024  
Batas Akhir Pemasukan : Rabu, 24 Juli 2024  
Link Pengumuman : [https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail\\_pengumuman/77839](https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839)  
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
2. Mini Kompetisi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Tukad Mendaum III Ruas Jalan Mayong - Poh Asem- Banyusri  
Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Tukad Mendaum III Ruas Jalan Mayong - Poh Asem- Banyusri  
Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000.000,00  
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 809.994.000,00  
Pekerjaan Utama : a. Pekerjaan Beton struktur, fc'30 MPa Terpasang;  
b. Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 420B;  
c. Pekerjaan Pasangan Batu terpasang  
Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024  
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng  
Tahun Anggaran : 2024

Jadwal Mini Kompetisi/Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Konstruksi

Mulai Pemasukan : Senin, 22 Juli 2024  
Batas Akhir Pemasukan : Rabu, 24 Juli 2024  
Link Pengumuman : [https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail\\_pengumuman/77839](https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail_pengumuman/77839)  
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Kepada Penyedia yang berminat mengikuti mini kompetisi konstruksi untuk pekerjaan sesuai informasi paket di atas, dipersilahkan untuk melakukan penayangan produk sesuai *Bill Of Quantity (BOQ)* terlampir pada etalase yang telah ditentukan dan memasukkan penawaran produk sesuai jadwal mini kompetisi yang tercantum pada undangan ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng dengan contact person Bapak Leka dan Bapak Yuda melalui Nomor Telp. 0362-21985

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih

➡ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Buleleng, ↓

  
**I Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740610 200003 1 009

**Tembusan.** disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

Lampiran Surat Nomor : 600.1.9 /5551/ VII / 2024

Tanggal: 02 Juli 2024

Daftar Undangan:

1. DPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Buleleng;
2. DPC Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Kabupaten Buleleng;
3. DPC Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Buleleng;
4. DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Buleleng;
5. Penyedia E-Katalog

# PENAWARAN HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-KATALOG

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Tukad Mendaum III Ruas Jalan Mayong - Poh Asem- Banyusri  
Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng  
Etapase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN DRAINASE DAN BANGUNAN PELENGKAP	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, Terpasang	25,50	m3		
2	PEKERJAAN TANAH	Pekerjaan Galian Biasa	44,55	m3		
		Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Pilihan)	90,00	m3		
		Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	60,00	m3		
3	PEKERJAAN LAPIS PONDASI PERKERASAN ASPAL	Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	3,70	m3		
		Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	9,19	m3		
		Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam, Terpasang	7,70	m3		
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	Pekerjaan Beton fc'10 Mpa, Terpasang	1,42	m3		
		Pekerjaan Beton fc'15 MPa, Terpasang	20,00	m3		
		Pekerjaan Beton fc'30 MPa, Terpasang	73,00	m3		
		Pekerjaan Baja Tulangan Polos-BJTP 280, Terpasang	2.575,10	kg		
		Pekerjaan Baja Tulangan Srip BJTS 420B, Terpasang	8.735,55	kg		
		Pekerjaan Pasangan Batu, Terpasang	174,60	m3		
		Pekerjaan Sambungan Silar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed, Terpasang	10,65	m1		
		Pekerjaan Sandaran (Railing), Terpasang	97,60	m1		
		Papan Nama Jembatan, Terpasang	1,00	bush		
		Pembongkaran Pasangan Batu	18,70	m3		
		Pembongkaran Beton	3,50	m3		
		Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	97,60	m2		
		Pipa Drainase Baja diameter 150 mm, Terpasang	28,00	m1		
5	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	183,00	m2		
6	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade, Patok Pengarah, Terpasang	2,00	bush		
			25,00	bush		
7	MOBILISASI DAN SMKK	Mobilisasi	1,00	ls		
		SMKK	1,00	ls		
TOTAL HARGA						-

Direktur PT/CV



## DAFTAR KUANTITAS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Tukad Mendaum III Ruas Jalan Mayong - Poh Asem- Banyusri  
Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng  
Etapase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
<b>1.2</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
<b>1.1.22</b>	<b>MOBILISASI</b>	LS	1,00		
<b>1</b>	<b>Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>				
<b>1</b>	<b>Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK</b>				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		-
<b>2</b>	<b>Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan</b>				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi ( Safety Briefing)	Orang	10,00		-
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		-
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00		-
1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lbr	1,00		-
<b>3</b>	<b>Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri</b>				
<b>3a</b>	<b>APK</b>				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Areal (Restricted Area)	Rol	6,00		-
<b>3b</b>	<b>APD</b>				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung ( Safety Helmet)	Bh	10,00		-
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mukut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		-
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		-
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap )	Ps	10,00		-
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		-
<b>4</b>	<b>Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi</b>				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		-
<b>5</b>	<b>Personil Keselamatan Konstruksi</b>				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		
<b>6</b>	<b>Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan</b>				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		-
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		-
<b>7</b>	<b>Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas</b>				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		-
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		-
1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Bh	1,00		-
<b>8</b>	<b>Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi</b>				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		
<b>9</b>	<b>Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi</b>				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		-
<b>JUMLAH HARGA</b>					-
<b>PPN 11%</b>					-
<b>TOTAL JUMLAH HARGA</b>					-

## PENAWARAN HARGA SATUAN PEKERJAAN MELALUI E-KATALOG

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
 Pekerjaan : Pembuatan Box Culvert Pangkung Pendem Ruas Jalan Sp3. Penarukan - Pendem  
 Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng  
 Etalase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN TANAH	Pekerjaan Galian Biasa	332,95	m3		
		Pekerjaan Galian Batu	3,00	m3		
		Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan	82,60	m2		
		Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Biasa)	322,16	m3		
		Pekerjaan Penggantian Material Tanah Dasar (Timbunan Biasa) Dari Hasil Galian	200,00	m3		
		Geotekstil Separator Kelas 1, Terpasang	1.477,20	m2		
2	PEKERJAAN LAPIS PONDASI PERKERASAN ASPAL	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	21,68	m3		
		Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam, Terpasang	4,13	m3		
3	PEKERJAAN STRUKTUR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	Pekerjaan Beton fc'10 Mpa, Terpasang	2,85	m3		
		Pekerjaan Beton fc'15 MPa, Terpasang	12,39	m3		
		Pekerjaan Beton fc'30 MPa, Terpasang	111,87	m3		
		Pekerjaan Baja Tulangan Polos-BjTP 280, Terpasang	1.113,40	kg		
		Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 420B, Terpasang	13.728,00	kg		
		Pekerjaan Pasangan Batu, Terpasang	342,30	m3		
		Pekerjaan Sandaran (Railing), Terpasang	38,40	m1		
		Pembongkaran Pasangan Batu	74,50	m3		
		Pembongkaran Beton	1,80	m3		
4	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	10,75	m2		
5	MOBILISASI DAN SMKK	Mobilisasi	1,00	ls		
		SMKK	1,00	ls		
TOTAL HARGA						-

.....  
 Direktur PT/CV .....

.....

## DAFTAR KUANTITAS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMKK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : Pembuatan Box Culvert Pangkung Pendem Ruas Jalan Sp3, Penarikan - Pendem  
Prop / Kab / Kota : Bali / Buleleng  
Etapase : Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
<b>1.2</b>	<b>MOBILISASI</b>	LS	1,00		
<b>1.1.22</b>	<b>Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>				
<b>1</b>	<b>Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK</b>				
1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00		-
<b>2</b>	<b>Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan</b>				
1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi ( Safety Briefing)	Orang	10,00		-
1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, Antara Lain :	Orang	1,00		-
	1) Bekerja di Ketinggian				
	2) Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)				
	3) Analisis Keselamatan Pekerjaan				
	4) Prilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Kontruksi)				
	5) P3K				
1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Kontruksi	Ls	1,00		-
1.1.22.(2f)	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Lbr	1,00		-
<b>3</b>	<b>Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri</b>				
<b>3a</b>	<b>APK</b>				
1.1.22.(3a5)	Pembatas Areal (Restricted Area)	Rol	6,00		-
<b>3b</b>	<b>APD</b>				
1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung ( Safety Helmet)	Bh	10,00		-
1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Bh	20,00		-
1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ps	10,00		-
1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap )	Ps	10,00		-
1.1.22.(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00		-
<b>4</b>	<b>Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi</b>				
1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	1,00		-
<b>5</b>	<b>Personil Keselamatan Kontruksi</b>				
1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	-		-
<b>6</b>	<b>Fasilitas Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan</b>				
1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00		-
1.1.22.(6d)	Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19, dan Sebagainya)	Ls	1,00		-
<b>7</b>	<b>Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen</b>				
	<b>Lalu Lintas</b>				
1.1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	Bh	2,00		-
1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	Bh	1,00		-
1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Bh	1,00		-
<b>8</b>	<b>Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Kontruksi</b>				
1.1.22.(8a)	Ahli Lingkungan	Ls	-		-
<b>9</b>	<b>Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Kontruksi</b>				
1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00		-
<b>JUMLAH HARGA</b>					-
<b>PPN 11%</b>					-
<b>TOTAL JUMLAH HARGA</b>					-